




Comune di Napoli

Direzione centrale Cultura, turismo e sport

Servizio Progettazione, realizzazione e manutenzione impianti Sportivi

Progetto esecutivo



Rup: geom. Antonio Riccio

Progettisti:


arch. Vincenzo Quaranta

istr. tecnico Aniello Manzo

geom. Domenico Mennitti

Lavori di adeguamento alle norme antincendio delle vie di esodo, e delle gradonate dello stadio e realizzazione della seconda adduzione idrica per il complesso sportivo Stadio San Paolo

		Scala:
Quadro Economico		-
Elaborato n.:	Data:	Revisione:
PE_QE_003	Dicembre 2017	



QUADRO ECONOMICO adeguamento norme antincendio vie di esodo gradonate stadio San Paolo e seconda adduzione idrica – DI PROGETTO

A)	Importo totale lavori		
A.1)	Importo lavori		€ 451.919,77
A.1a)	di cui oneri ordinari per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.025,13	
A.2)	Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 10.000,00
A.3)	Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti		€ 448,62
	Totale lavori		€ 462.368,39
B)	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	Incentivo ex art. 113 D.lgs. 50/2016		€ 6.540,00
B.2	IVA 10% su totale A.1)+A.2)		€ 46.236,84
B.3	IVA 22% su A.3)		€ 98,70
B.4	Imprevisti - prove di collaudo		€ 6.156,00
	Totale B)		€ 59.031,54
	TOTALE GENERALE A) + B)		€ 521.399,93
	<i>Importo della manodopera (ai sensi della Legge n. 106 del 2011, di conversione del decreto-legge n. 70 del 2011, attraverso l'art. 4, comma 2, lettera i-bis, in aggiunta all'articolo 81 del Codice dei contratti</i>	€ 72.817,26	

QUADRO ECONOMICO adeguamento norme antincendio vie di esodo gradonate stadio San Paolo e seconda adduzione idrica – DI AFFIDAMENTO

A)	Importo totale lavori		
A.1)	Importo lavori da progetto		€ 451.919,77
A.1*)	di cui oneri ordinari per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.025,13	
A.2*)	ribasso predeterminato del 30% su (A.1-A.1*)		€ 134.368,39
	importo affidamento (A.1-A.2)		€ 317.551,38
A.2)	Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 10.000,00
A.3)	Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti		€ 448,62
	Totale lavori		€ 328.000,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	Incentivo ex art. 113 D.lgs. 50/2016		€ 6.540,00
B.2	IVA 10% su totale A.1)+A.2)		€ 32.800,00
B.3	IVA 22% su A.3)		€ 98,70
B.4	Imprevisti - prove di collaudo		€ 6.156,00
	Totale B)		€ 45.594,70
	TOTALE GENERALE A) + B)		€ 373.594,69
	<i>Importo della manodopera (ai sensi della Legge n. 106 del 2011, di conversione del decreto-legge n. 70 del 2011, attraverso l'art. 4, comma 2, lettera i-bis, in aggiunta all'articolo 81 del Codice dei contratti</i>	€ 72.817,26	